



constructo

PROJEKT IZRADIO :

CONSTRUCTO d.o.o.

Frane Bulića 47a, Slavonski Brod

e-mail: info@constructo.hr

OIB: 44765197135

TROŠKOVNIK RADOVA ZA IZGRADNJA ULICE SIKIREVAČKIH BRANITELJA - FAZA II (od stac. 0+000,00 do stac. 0+142,00)

LOKACIJA : **k.č. 368/22; k.o. Sikirevci
Ulica Sikirevačkih branitelja, Sikirevci**


INVESTITOR : **Općina SIKIREVCI
Ljudevita Gaja 4A, 35224 Sikirevci
OIB: 58216299647**

ZAJEDNIČKA OZNAKA
PROJEKTA : **83-18**

RAZINA RAZRADE PROJEKTA : **GLAVNI PROJEKT**
STRUK. ODREDNICA PROJEKTA : **TROŠKOVNIK**
BROJ TD : **83-18-t**

DIREKTOR : **Valentin STJEPANOVIĆ, građ.teh.**

MJESTO I DATUM IZRADE : **Slavonski Brod, listopad, 2018.**



constructo

INVESTITOR : Općina SIKIREVCI, Ljudevita Gaja 4A, 35224 Sikirevci

GRAĐEVINA : IZGRADNJA ULICE SIKIREVAČKIH BRANITELJA - FAZA II
k.č. 368/22; k.o. Sikirevci
TROŠKOVNIK

S A D R Ž A J

OPĆI DIO :

List :

Registracija tvrtke	1
Troškovnik radova	3
Grafički prikaz	12

RECEIVED 22 JULY 1990

PREPARED - ON 06/04/2012

- [illegible]

0115-0040 DOWNS, M. KENNEDY
FROM HOMEROSTATS 3 480135 UNCLAS
REF: 20 0 016 INVADE/STALIN
ENDSLASH 421014Z

DATE: 05-33

661 0301-9188

44765-9735

CV-21031

- COMPTON ELECTRIC & CO.,
ELECTRONIC DIVISION

DECLASSIFICATION


2. Slavovsk-Bred (Grad Slavovski Bred):
Franc Ljubić 47 ž.

FRANKLIN CENTER

- Priloga 5: opremljenost, odgovornost:

THE NEW EDITION

- [illegible]



1883
 MAKON TROP
 LEVADAY IS SUBROC ROSTATP34


SUBJECT TP124

Up-se a clavic rj en pover: st:

Ref No:	Date	Matr. No.
CU	21.05.2023	electronic11111111

L. Savignoni *Prodi*, 25. volume 3013.

052027
EQ-000-000-000-000



DOC# 2013-02-20 03:04:47

Stronizza: 3.000.000



REPUBLIKA HRVATSKA
IZJAVNA AGENCIJA ZA OBŠTINU
STANOVNIŠTVA I PROMETNOPOSREDOVANJE

1000

[illegible]

Z Valentin Stjepanović, OIB: 829-04-8623
Slavonski Brod, Krugu Bulića 47 A

2 Daria Marković, O.P.: 64-99163-14
Slavonski Brod, - jučavita čaja 13
3 - član društva

GROUP ONE: 15% OF THE TOTAL MARKS

2. Włodzisław Stępanowicz, ul. 32219418322
 Sławomir Brod, ul. 32219418322
 - dyrektor
 - zastępca dyrektora finansowego i pociąg

3 Džur Mrković, OIB: 64-980931-4
3 Slavomir Radoč, Studenta 6/9 13
3 - Direktor
3 - zastupa dužnost pojedinačno
3 - nastavlja tako jer otklone e imao
od 31. listopada 2017. godine.

TEMPERATURE: 25.00°C

\$= 30,000,00\$ km²

3340000 DEKOR:

Temeljni akt:

1. Izjava o osvešćivanju d.o.o. od 20.04.2011. godine.
 Celovita članova društva od 31. kolovoza 2012. godine
 potpisao je bivši dio društva, a zatim članak 3. članak
 6. i članak 7. Izjava, odobrenje i odobrenje članova
 društva, stežnik društva i vlastiti poslovnog društva članova
 društva.

FINANCIAL SERVICES

Datum prijave	Godina	Obračunsko razdoblje
29.06.2013	2011	08.06.2011 - 31.12.2011

Coise u gawm kniq: proveci su:

[illegible]

LC04, 2013-02-25 03:04:47

Printed on 300 gsm paper



INVESTITOR:
Općina SIKIREVCI, Ljudevita Gaja 4A, 35224 Sikirevci, OIB: 58216299647
GRAĐEVINA:
IZGRADNJA ULICE SIKIREVAČKIH BRANITELJA - FAZA II
TROŠKOVNIK

BROJ PROJEKTA:
83-18-1
ZOP:
83-18

TROŠKOVNIK / PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE - FAZA II (od stac. 0+000,00 do stac. 0+142,00)

PROJEKT:	GLAVNI PROJEKT TROŠKOVNIK
BROJ PROJEKTA:	83-18
INVESTITOR:	Općina SIKIREVCI Ljudevita Gaja 4A, 35224 Sikirevci OIB: 58216299647
GRAĐEVINA:	IZGRADNJA ULICE SIKIREVAČKIH BRANITELJA - FAZA II
LOKACIJA:	k.č. 368/22; k.o. Sikirevci Ulica Sikirevačkih branitelja, Sikirevci

	INVESTITOR: Općina SIKIREVCI, Ljudevita Gaja 4A, 35224 Sikirevci, OIB: 58216299647 GRADEVINA: IZGRADNJA ULICE SIKIREVAČKIH BRANITELJA - FAZA II TROŠKOVNIK	BROJ PROJEKTA: 83-18-1 ZOP: 83-18
---	--	--

OPĆI UVJETI

Opći i posebni uvjeti su sastavni dio troškovnika. Ako bi došlo do razlike između podataka u nacrtima i podataka u troškovniku bilo po opisu, bilo u količini, mjerodavni su podaci iz nacrti odnosno statičkog računa. Sve eventualne nejasnoće, izvođač treba prije podnošenja ponude razjasniti s projektantom ili Investitorom i provjeriti vlastitim izvidom na terenu, jer se naknadne primjedbe neće uvažiti. Sve stavke ponude obuhvaćaju u jediničnim cijenama sav rad, sav materijal i kompletan faktor, tj. troškove, obaveze i zaradu izvođača. Rad uključuje sve pripreme i završne radove i unutarnji transport cjelokupnog materijala. Uključena je zaštita gotovih djelova objekata od štetnih utjecaja klime. Obuhvaćene su sve potrebne skele (osim posebno predviđenih troškovnikom), prilazni mostovi, razupore, podgrade i podesti za prebacivanje materijala na na viši nivo.

Povećanje cijena za rad pod nepovoljnim klimatskim uvjetima neće se uzimati u obzir, nego treba biti obuhvaćeno jediničnom cijenom. Jedino u slučaju da Investitor inzistira da se radovi unatoč nepovoljnim uvjetima, a što po terminu izvođenja i završetka radova nije bilo predviđeno, priznat će se dodatna cijena.

U cijeni materijala trebaju biti uključeni svi troškovi transporta, utovar, istovar, doprema na gradilište ili skladište, kao i davanje potrebnog broja uzoraka za ispitivanje pojedinih vrsta materijala, te pribavljanje svih potrebnih atesta.

Faktorom su obuhvaćeni svi režijski radni sati, izrada pomoćnih objekata, njihova demontaža, čišćenje kao i dovođenje površina koje je izvoditelj koristio u prethodno stanje (prije otvaranja gradilišta).

Izvođač je obavezan pridržavati se propisanih HTZ mjera i PPZ-a i o tome stalno voditi računa, upoznavati radnike i preventivno djelovati. Svi radnici koji rade na gradilištu, obavezni su pridržavati se zaštitnih mjera i reda koji je propisao Investitor. Nije dopušteno kretanje u prostorijama u kojima se radovi ne izvode ili su zauzete po Investitoru. Izvođač je odgovoran za nastale štete bilo na objektu koji se gradi ili susjednim objektima, ako su je prouzročili njegovi radnici ili njegovi podizvoditelji.

Izvođač mora omogućiti nesmetan promet za prilaz objektu i neometan rad drugim izvođačima. Zajedno s nadzornim inženjerom, prije početka radova treba pregledati površine za uskladištenje materijala.

Radove koje nadzorni inženjer ili projektant odbiju radi neispravne izvedbe, neće se preuzeti ni priznati.

Obračun se vrši po troškovnik - ponudi. Za obračun izvršenih radova Investitoru, izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu (uredno i ažurno). Ukoliko troškovnik nije dovoljno jasan, mjerodavan će biti naputak nadzornog organa i projektanta. Samo izvedeni radovi upisani u građevinski dnevnik, a potpisani od nadzornog inženjera i izvođača, mogu biti situirani. Troškovnikom navedene količine mogu se mjenjati po stvarnoj potrebi uz suglasnost nadzornog inženjera i Investitora. Isto tako nadzorni inženjer i projektant mogu pojedine stavke ukinuti, ako se pokaže da su funkcionalno nepotrebne.

Za radove koji nisu bili predviđeni troškovnikom, a potrebno ih je izvesti, izvođač treba prije izvedbe izraditi analizu cijena, te podnijeti nadzornom inženjeru i Investitoru na odobrenje.

PRIPREMNI RADOVI

Odnose se na pripremu terena za neometano izvođenje ostalih radova. Poglavitno se odnose na označavanje postojećih podzemnih instalacija, čija eventualna oštećenja nastala kao posljedica nepažnje, izvođač ima otkloniti o vlastitom trošku.

Za izrazito nagnut ili neravan teren, prije početka radova, izvođač je obavezan izraditi geodetski snimak za dokaz količina izvedenih radova.

ZEMLJANI RADOVI

Kod izvođenja, treba se pridržavati nacrti, statičkog računa i stručnog nalaza o ispitivanju tla. U koliko bi se prilikom iskopa ustanovilo odstupanje od predviđene nosivosti tla, izvođač radova dužan je odmah o tome izvijestiti Investitora, radi poduzimanja potrebnih mjera za eventualne promjene dimenzija ili dubine iskopa tla.

U jediničnim cijenama zemljanih i ostalih radova, uključeni su i svi potrebni pripremni radovi, kao i sva otežanja pri izvođenju (podupiranje, crpljenje podzemne i oborinske vode i sl.), pa se ne mogu posebno zaračunavati.

Kopanje pjeskovitog terena podrazumjeva se kao rad u tlu II i III kategorije. Svaku štetu koju izvođač izazove svojim nestručnim radom, nepodupiranjem ugroženih djelova, ili iz bilo kojeg drugog razloga proizvedenog njegovom krivicom, dužan je sam snositi i o svom trošku dovesti na red.

Prekopavanja ne smije biti i ako izvođač iskopa dublje nego je predviđeno ili loše izravna dno, dužan je loše srađeni dio popuniti nabijenim betonom MB - 10. Izrada temelja propusta ne smije otpočeti prije nego Investitorov predstavnik ne pregleda i primi iskope.

Nakon iskolčenja objekta, a prije početka radova, izvođač je dužan o svom trošku, detaljno snimiti teren, a podatke unijeti u građevinsku knjigu.

Na isti način postupiti sa izmjerama dubina iskopa.

Obračun svih zemljanih radova vrši se po m³ otkopanog samoniklog terena bez obzira na kategoriju.

BETONSKI I ARMIRANONETONSKI RADOVI

Kod izvođenja, treba se pridržavati armaturnih nacрта, statičkog računa i pravila struke. Cement korišten za izradu betona mora biti svjež i propisno skladišten.

Šljunak za spravljanje betona mora biti sasvim čist od gline ili mulja, a granuliran prema standardu za propisanu marku betona.

Po završenom betoniranju, u slučaju velikih vrućina, beton treba pokriti i održavati u vlažnom stanju najmanje sedam dana - polijevanjem vodom (koje mora biti često ako je konstrukcija izložena suncu).

Sva oplata za betonske radove mora biti točno i precizno izrađena prema planovima oplata i ostalim detaljima. Ispravnost horizontalnog i vertikalnog položaja oplata moraju, od strane izvođača, biti provjerene geodetskim instrumentima. Skidanje oplata može se izvesti samo po odobrenju odgovornog lica. Podupirače oplata postaviti u dovoljnom broju, kako bi ista mogla podnijeti teret i uvjete ugradnje, bez slijeganja i izvijanja u bilo kojem smjeru.

Drvena građa korištena za oplatu mora odgovarati detaljima planova oplata. Sve potrebne elemente oplata proračunava i definira izvođač betonskih radova. Potrebna skela za betonske grede ne plaća se posebno, već je uračunata u cijenu betona. Krojenje oplata i podupirača, kao i izradu skele mora vršiti stručno lice.

Sve armiranobetonske konstrukcije koje ostaju vidljive, u slučaju oštećenja, moraju biti zakrpane i pačokirane.

Armatura mora biti dobro očišćena od hrđe, blata, kreča i ostalih nečistoća, a rezana i savijana točno po detaljima. Nikakvo betoniranje nesmije početi prije nego odgovorno lice pregleda armaturu. Za vrijeme betoniranja mora ostati u predviđenom položaju, a po cijeloj dužini i opsegu mora biti obuhvaćena betonom. Za visokokvalitetne betone ($MB > 30$) obavezno primjeniti recepturu i granulometrijski sastav specijalizirane ustanove. Zbijanje betona vršiti pervibratorima, tako da ne dođe do stvaranja segregacionih gnijezda.

ASFALTERSKI RADOVI

Na isplaniranu i sabijenu posteljicu polaže se sloj tucanika, kao donji nosivi sloj. Debljina ovog sloja iznosi 35 cm, a valja se u slojevima od 15 – 20 cm. Svaki se sloj zbija vibracijskim strojevima. Završni sloj mora prilikom ispitivanja imati minimalni modul stišljivosti $Me = 80 \text{ N/mm}^2$.

Prije upotrebe, materijal se mora laboratorijski ispitati. Ne smije sadržavati organske primjese, niti finih čestica manjih od 0,2 mm više od 3 % (Casagrandeov kriterij). Poslije sabijanja svih slojeva, gornja površina se na projektirani profil izravna statičkim valjkom. Sve u vezi kvalitete ovog sloja treba biti u skladu sa HRN U.E9.020.

Po završenom (isplaniranom i nabijenom) sloju kamena, polaže se sloj bitumeniziranog agregata debljine 7 cm, koji se ugrađuje u jednom sloju.

Način izrade ovog sloja po vrućem postupku mora u pogledu sastava mješavine, veziva, kvalitete i kontrole, u svemu odgovarati HRN U.E9.021.

Na ovaj se sloj polaže asfalt-betona debljine 4,0 cm kao habajući sloj.

Način izrade ovog sloja po vrućem postupku, mora u pogledu sastava mješavine, kontrole i kvalitete odgovarati - HRN U.E4.014.

1. PRIPREMNI RADOVI**UKUPNO :****1. 1. ISKOLČAVANJE TRASA I OBJEKATA**

Sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, za cijelo vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru, a mjeri se i plaća po metru trase i priključnih cesta.

Obračun radova :

Rad se mjeri po metru kvadratnom prometnih površina u skladu s projektom.

m² 899,00

1. 2. UKLANJANJE UMJETNIH OBJEKATA

Stavka obuhvaća vađenje i uklanjanje postojećeg zastora od frezanog asfalta i tucanika. Radove treba obaviti bez nanošenja štete na ostalim objektima i posjedima uz cestu. Stavka obuhvaća i pronalaženje deponije, odvoz uklonjenog materijala na deponiju i sve troškove deponiranja.

Obračun radova :

Rad se mjeri po metru kvadratnom zastora u skladu s projektom.

m² 350,00

2. ZEMLJANI RADOVI

UKUPNO :

2. 1. ISKOP POVRŠINSKOG SLOJA TLA I HUMUSA

Strojni površinski iskop humusa u debljini 20 cm, ili iznimno stvarne debljine prema uputama nadzornog inženjera, s prebacivanjem (guranjem ili utovarom i prijevozom), razastiranjem i planiranjem iskopanog humusa na privremenom ili stalnom odlagalištu, na prosječnoj udaljenosti preko 500m.
U stavku je uključen utovar i prijevoz do mjesta ugradnje, te prijevoz viška materijala na deponiju, pronalazak deponije i svi troškovi deponiranja.

Obračun radova :

Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog tla, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama koje uključuju iskop, prebacivanje na mjesto ugradnje ili u odlagalište s razastiranjem i planiranjem

m³ 193,00

2. 2. STROJNI ISKOPI

Strojni iskopi tla prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo, u materijalu kategorije "C", u trasi (usjek ili zasjek).

Obračun radova:

Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju.

Iskop u materijalu kategorije "C"

m³ 142,00

2. 3. RUČNI ISKOPI

Ručni iskopi tla prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo, u materijalu kategorije "C", u trasi (iskop rovova).

Obračun radova:

Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju.

Iskop u materijalu kategorije "C"

m³ 10,00

2. 4. IZRADA NASIPA

Izrada nasipa od materijala iz iskopa trase.
Strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU.

Obračun radova:

Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog materijala.

m³ 50,00

2. 5. UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM

Kod vezanih tala temeljno se tlo uređuje tek pošto je uklonjen sav humus prema projektu. Prije zbijanja površinu tla treba izravnati.

Obračun radova:

Rad se mjeri u četvornim metrima stvarno uređenog temeljnog tla.

m² 1.220,00

2. 6. IZRADA POSTELJICE OD MJEŠANIH MATERIJALA

Strojna izrada posteljice od miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti, s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do traženog modula stišljivosti Ms=20 MPa uz potrebno vlaženje ili sušenje, sve prema projektu. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice.

Obračun radova:

Rad se obračunava u kvadratnim metrima uređene i zbijene posteljice.

m² 1.220,00

2. 7. IZRADA BANKINA OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA

Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala na uredno izvedenu i preuzetu podlogu, širine i debljine u zbijenom stanju prema projektu, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije. U cijenu je uključena dobava i prijevoz, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti, debljine sloja i nagiba prema projektu.

Obračun radova:

Rad se mjeri u metrima potpuno završene bankine.
Bankina; širina 1.00m; debljina 10cm

m¹ 300,00

3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO :

3. 1. NOSIVI SLOJ OD DROBLJENOG KAMENOG MATERIJALA

Strojna izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala veličine zrna od 31,5 mm do 64,00 mm bez veziva, u debljini prema projektu. Traženi modul stižljivosti $M_s=80$ MPa.

U cijenu je uključena dobava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulometrije prema zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i ugradba (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stižljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu.

Obračun radova:

Rad se mjeri u kubičnim metrima ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izravnavajući sloj debljine 5 cm.

- nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala veličine zrna od 31,5mm do 64,00mm d=40cm	m ³	390,00
-izravnavajući sloj od zrnatog kamenog materijala krupnoće od 8 do 16mm i od 0 do 4mm (dodaje se u zadnji sloj radi poravnanja) d=5cm	m ³	45,00

3. 2. BITUMENIZIRANI NOSIVO SLOJ (BNS)

Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju bitumeniziranog nosivog sloja BNS 32 debljine 7 cm za prometne površine.

Obračun radova:

Rad se mjeri u četvornim metrima izrađenog asfaltnog sloja.	m ²	899,00
---	----------------	--------

3. 3. HABAJUĆI SLOJ

Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju habajućeg sloja asfalt betona AB 11E debljine 4 cm za prometne površine.

Obračun radova:

Rad se mjeri u četvornim metrima izrađenog asfaltnog sloja.	m ²	899,00
---	----------------	--------

3. 4. RUBNJACI

Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju betonskog rubnjaka 10/14 cm na prethodno izvedenu podlogu od svježeg betona C12/15 (MB15) prema detalju iz projekta. Beton ugrađenog rubnjaka mora biti klase C 40/45 (MB 45) – v/c faktor ispod 0,45, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje.

Obračun radova:

- metar dužni rubnjaka 8/14 cm	m ¹	320,00
--------------------------------	----------------	--------

4. OBORINSKA ODVODNJA:**UKUPNO :****4. 1. ČIŠĆENJE POST. ODVODNOG JARAKA**

Strojni čišćenje post. cestovnog jarka profilnom trapeznom korpom u materijalu C ktg., dubine 20 – 30
Rad obuhvaća iskop, planirane dna jarka i pokosa, te odvoz iskopanog materijala na deponiju do 2 km.

Obračun radova:

- po m iskopanog cestovnog jarka m¹ 142,00

5 NEPREDVIĐENI RADOVI**UKUPNO :****5. 1. NEPREDVIĐENI RADOVI**

Stavka podrazumijeva eventualne radove koji nisu obuhvaćeni projektom i troškovnikom a koji bi se mogli pojaviti tijekom izvođenja radova. Uzima se u postotku iznosa od ukupne vrijednosti izvođenja radova.

(Sve radove koji nisu predviđeni troškovnikom a koji se pojave tijekom izvođenja radova odobrava nadzorni inženjer upisom u Građevni dnevnik tijekom izvođenja radova.)

% 5,00



INVESTITOR:
Općina SIKIREVCI, Ljudevita Gaja 4A, 35224 Sikirevci, OIB: 58216299647
GRADEVINA:
IZGRADNJA ULICE SIKIREVAČKIH BRANITELJA - FAZA II
TROŠKOVNIK

BROJ PROJEKTA:
83-18-1
ZOP:
83-18

REKAPITULACIJA:

- 01. PRIPREMNI RADOVI
 - 02. ZEMLJANI RADOVI
 - 03. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
 - 04. OBORINSKA ODVODNJA
 - 06. NEPREDVIĐENI RADOVI
-

UKUPNO:

PDV 25%

SVEUKUPNO S PDV-om:





INVESTITOR:
Općina SIKIREVCI, Ljudevita Gaja 4A, 35224 Sikirevci, OIB: 58216299647
GRADEVINA:
IZGRADNJA ULICE SIKIREVAČKIH BRANITELJA - FAZA II
TROŠKOVNIK

BROJ PROJEKTA: 83-18-1
ZOP: 83-18

GRAFIČKI PRIKAZ - FAZA II (od stac. 0+000,00 do stac. 0+142,00)

PROJEKT:	GLAVNI PROJEKT TROŠKOVNIK
BROJ PROJEKTA:	83-18
INVESTITOR:	Općina SIKIREVCI Ljudevita Gaja 4A, 35224 Sikirevci OIB: 58216299647
GRADEVINA:	IZGRADNJA ULICE SIKIREVAČKIH BRANITELJA - FAZA II
LOKACIJA:	k.č. 368/22; k.o. Sikirevci Ulica Sikirevačkih branitelja, Sikirevci



SITUACIJA

CONSTRUCTO d.o.o. Frane Bulića 47a :: Slavonski Brod info@constructo.hr tel : 035 625 625 :: mob : 091 625 6257	Glavni projektant:	Potpis i otisak pečata projektanta:		Naziv projekta:	
	Ruzmir PIPIĆ, dipl.ing.arh.			GLAVNI PROJEKT	
			Strukovna odrednica projekta:		
		ARHITEKTONSKI PROJEKT			
		BROJ REVIZIJE:			
Investitor:	Građevina:	Lokacija:	Datum: 10.2018.	Mjerilo: 1:500	Broj lista
			T.D.: 83-18-t	ZOP: /	
Općina SIKIREVCI	IZGRADNJA ULICE SIKIREVAČKI	k.č. 368/22			1
Lj. Gaja 4A, Sikirevci	BRANITELJA - FAZA II	k.o. Sikirevci			